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1. INTRODUCTION

Articlel.1. OBJET DE LA PRESENTE NOTE TECHNIQUE

La présente note fixe les dispositions générales et les conditions d’exécution :
= des travaux topographiques préliminaires a I’exécution d’un projet de galerie,
= d’implantation, et de suivi des travaux d’exécution d’une galerie.

Articlel.2. DEFINITION DES TRAVAUX
Article 1.2.1.  DEFINITION DES PRESTATIONS PRELIMINAIRES RELATIF AU PROJET DE « GALERIE ».

Article 1.2.1.1. POLYGONALE DE BASE (PB)

C’est la polygonale de rattachement du projet de la galerie qui doit étre exécutée en paralléle
avec le tracé de la galerie, d’un éloignement de a peu prés 6 m, et d’une équidistance de 200m.

Article 1.2.1.2. BANDE COTEE (BC) ET CALAGE DES PROFILS

Une bande cotée de Sm de largeur est demandée par le maitre d’ouvrage pour le calage
altimétrique des cotes terrains du profil en long du projet permettant ainsi le calage des
profondeurs de terrassement.

Article 1.2.2. IMPLANTATION DES PUITS ET PIQUETAGE

L’IGT procede aux travaux d’implantation a grande précision des puits d’attaque de la galerie
sur la base de la polygonale de base et les bornes rapprochés.

Article 1.2.3. RECEPTION DES TERRASSEMENTS

L’IGT procede a la réception des fonds des puits terrassés par la société des travaux et
I’établissement d’une fiche de conformité des terrassements aux cotes projet.

Article 1.2.4. SulvI DES TRAVAUX D’EXECUTION

L’IGT est amené a intervenir d’une maniere réguliére et périodique pour s’assurer le bon
déroulement des travaux (la réception des travaux) et de la sécurité du chantier (1’étude de
convergence).

Article1l.3. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

Le prestataire doit satisfaire les conditions d'exécution et de publication des levers de plans
entrepris par les services publics. 1l doit également respecter les normes de précision citées dans
la décision du Conseil National de ’ONIGT n°® 68/98/ONIGT/CN en date du 18 Mai 1998,
fixant les tolérances applicables aux levers a grande échelle [Article 1.3 Norme 03/01_ONIGT].
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Articlel.4. DEMANDEURS DES PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES : «PROJET DE GALERIE»

Les principaux demandeurs des prestations topographiques dans le cadre d’un projet de
« Galerie » sont :

" Les societés de construction et des travaux d’assainissement

. Les agences urbaines

Articlel.5. TEXTES DE REFERENCE.

Les regles d’exécution des prestations topographiques relatives aux projets de « Galeries » sont
soumises aux textes réglementaires suivants :

. Loi 30-93 relatif a ’exécution de la profession d’ingénieur géometre topographe

. Les instructions du service topographique du Ministére d’Agriculture et de la Réforme
Agraire.

. Devis général d’ Architecture (MAROC — Edition 1956) réglant les conditions d’exécution
des batiments au MAROC.

" Les Normes Marocaines (NM), francaises (NF), DYN, ASTM, ISO homologués ou
reglementairement en vigueur au moment de la signature du contrat.

" Les CPS du projet

Commission de 5/35
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2. TRAVAUX PRELIMINAIRES

Article 2.1. DOCUMENT DE BASE

Avant tout travail d’IGT doit disposer de toutes les informations nécessaires a la planification et
I’exécution des travaux a savoir :

« Le tracé en plan du projet

« Le profil en long provisoire

« L’orthophoto-plan de la zone concernée

« La lise des points de rattachement planimétrique et altimétrique (polygonales, réseaux de

triangulation, repéres NGM.....).

Article 2.2. AVANT-PROJET ET TRAVAUX DE RECONNAISSANCES PB

Article 2.2.1. AVANT-PROJET SOMMAIRE

L’IGT est sensé d’élaborer un avant-projet sommaire et le communiquer au maitre d’ouvrage et
aux bureaux de controle, ce dernier est une proposition des emplacements des bornes de la
polygonale de bases et il se fait en deux étapes :

- Etape bureau

I’IGT implante virtuellement les borne de la polygonale, par superposition du tracé en plan du
projet sur 1’orthophoto ou I’image satellitaire

- Etape Terrain

L’IGT est tenu de sortir sur terrain muni d’un GPS manuel pour valider provisoirement 1’avant-
projet. Il vérifie I’existence des bornes de rattachement planimétrique et altimétrique.

Article 2.2.2. PROJET DEFINITIF

L’IGT, accompagné des responsables du maitre d’ouvrage et du bureau de contrdle extérieur
valident, sur terrain, le projet définitif de la polygonale de base et signent le PV de validation
(Annexe 2).

Article 2.3. MATERIALISATION ET OBSERVATION ET CALCUL

Article.2.3.1. MATERIALISATION DE PB

La matérialisation des bornes se fait en béton suivant un modele cubique de dimension 60*60 cm
ancré a 50cm dans le sol et un piquet en fer au centre.

Commission de 6/35
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Article.2.3.2. OBSERVATION ET CALCUL DE LA PB

Tout procédé scientifiquement admis en sciences d’ingénierie topographique peut étre utilisé
pour le levé de la polygonale de base. Les techniques de levé sont laissées au choix de I’'IGT
leveur selon le matériel dont dispose I’IGT a condition que la précision a atteindre soit conforme
aux normes de précision citées a la decision du Conseil National de I’ONIGT n°
68/98/ONIGT/CN en date du 18 Mai 1998.

Les observations effectuées sur terrain sont traitées selon les normes citées a la décision du
Conseil National de PONIGT n° 68/98/ONIGT/CN en date du 18 Mai 1998. Les coordonnées
sont calculées dans la projection conique conforme de Lambert telle qu’elle est adoptée au
Maroc.

Article 2.2.3. OBSERVATION ET CALCUL BC

A partir des bornes de la polygonale de base, I’IGT effectue le levé par station totale d’une bande
de 5m de largeur. Le levé doit nécessairement couvrir les puits d’attaque de la galerie. Les
observations effectuées sur terrain sont traités selon les normes citées a la décision du Conseil
National de ’ONIGT n° 68/98/ONIGT/CN en date du 18 Mai 1998. Les coordonnées sont
calculées dans la projection conique conforme de Lambert telle qu’elle est adoptée au Maroc.

Article 2.2.4. CALAGE DES PROFILS

Apreés la réception de la bande cotée I’IGT opére au calage du profil en long de la galerie suivant
le nouveau MNT. Cette opération permet la détermination précise des cotes projet et des
profondeurs de terrassement.

Commission de 7/35
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3. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Article 3.1. DOCUMENT DE BASE

Avant de commencer la phase des travaux d’exécution d’une galerie souterraine, I’'IGT doit
disposer des documents suivants :

« Le trace en plan du projet
« Le profil en long approuvé par le maitre d’ceuvre
« La lise des points de rattachement planimétrique et altimétrique (la polygonale de base,

bornes rapprochées...)

Article 3.2. IMPLANTATION DES PUITS ET DES FOUILLES

L’IGT procede au piquetage des limites des fouilles et a I’implantation des centres des puits a
partir des bornes de la polygonale principale et des bornes rapprochées. Les techniques
d’implantation sont laissées au choix de I’'IGT selon le matériel dont dispose I’IGT a condition
que la précision a atteindre soit conforme aux normes de précision citées a la décision du Conseil
National de ’ONIGT n° 68/98/ONIGT/CN en date du 18 Mai 1998.

L’IGT procede par la suite a la création des trois points de référence au niveau de I’orifice des
puits par double rayonnement a partir des bornes de la PB et des bornes rapprochées.

Article 3.3. IMPLANTATION DE L’AXE DE LA GALERIE ET L’AXE DU COLLECTEUR DES EAUX USEES

« Les opérations d’implantation doivent €tre rattachées aux bornes de la polygonale de base.

» L’implantation de ’axe de la galerie se fait au fur et @ mesure du creusement et il est
matérialisé par des repéres fixés sur le plafond de cette derniére.

= Par ailleurs, le piquetage de I’axe du collecteur des eaux usées se fait aprés achévement de

I’excavation par des piquets au sol.

Commission de 8/35
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4. RECEPTION DE TERRASSEMENT :

Tout procédé scientifiquement admis en sciences d’ingénierie topographique peut étre utilisé
pour le contrdle du fond de fouille a condition que la précision a atteindre soit conforme aux

normes de précision citées a la décision du Conseil National de I’ONIGT n°68/98/ONIGT/CN en

date du 18 Mai 1998.
L’IGT se charge du contrle de la profondeur des terrassements ainsi que le calcul de leurs

cubatures.
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5. SUIVI ET RECEPTION DES TRAVAUX

Le role de I’'IGT consiste a effectuer des levés réguliers et périodiques de certains points sur la
galerie (Annexe 8). Le tableau suivant résume la majorité des interventions du topographe durant
ces étapes :

Phase des travaux Controéle Numéro des Points
levés
Fond de fouille et excavation| -Vérifier le niveau d’excavation du projet. 13,4,7,8,9, 10

-Profil en travers de la galerie tous les 20 m
-Un point sur I’axe de la galerie

- un point sur I’axe des ouvrages spéciaux

-80% des points réceptions entre deux profils
doivent respectés les tolérances

Cintres et souténements -Veiller a la pose des cintres 1,3,4,7,8,910

-80% des points réceptions entre deux profils
doivent respectés les tolérances indiqués

Béton de propreté et Bétor -s’assurer de la stabilit¢ de la couche du bétor 1,3,4,7,8,9, 10
projeté ainsi que du diametre.

-un point tous les 3m sur I’axe des plots de pose
(20m au cas de lit de pose) du collecteur des eaux

usées
Coffrage de la galerie -Sur le radier : levé des points tous les 20m 3,4,10
-Sur le piédroit : levé des points tous les 20m 5,6 et leur:
projections sur I
radier
-Sur le voile : levé des points tous les 20m 7.8
-Sur la voute : levé des points tous les 20m 9
Epaisseur -Un levé doit étre réalisé sur chaque profi 3,4,5,6,7, 89
intermédiaire pour calculer 1’épaisseur du béton
Béton fini -Un levé de 5 points sur chaque profil en traver¢ 5, 6, 7, 8, 9

tous les 20m

Fil d’eau du collecteur des -Un point sur 1’axe du collecteur tous les 20 m 1
eaux usées pour la coté radier du collecteur

Radier des ouvrages -1 point sur 1’axe de 1’ouvrage pour vérifier I
spéciaux position

Coffrage en béton de< -2 points sur chaque ouvrage
ouvrages spéciaux

Commission de 10/35
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6. PLAN DE RECOLLEMENT :

Tout procédé scientifiquement admis en sciences d’ingénierie topographique peut étre utilisé
pour le levé des détails des ouvrages. Les techniques de levé sont laissées au choix de I'IGT
leveur selon le matériel dont dispose I’'IGT a condition que la précision a atteindre soit conforme
aux normes de précision citées a la décision du Conseil National de I’ONIGT n°
68/98/ONIGT/CN en date du 18 Mai 1998.

L’IGT doit effectuer un levé détaillé de 1’ouvrage qui montre son état final.

Commission de 11/35
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7. NORMES DE DESSIN ET EDITION DE PLAN

Les données nécessaires a 1’établissement des plans doivent étre établies en se conformant aux
normes en vigueur en termes de dessin des plans.

e Le soin est laissé aux IGT pour décider du choix de dimensions du cadre en
adoptant les échelles et les formats adéquats.
e Des plans en plusieurs feuilles pourront étre établis a condition que le nhombre
des feuilles et leurs numéros soient mentionnés au bas de chaque feuille.
e Le cartouche est représenté sur le format A4.

Les articles 7.1 et 7.2 de la présente norme illustrent pour I’exemple de 1’échelle 1/1000 des
symboles aux composantes des projets de galerie.

Article 7.1.  Signes conventionnels
Les tableaux de symboles ne sont pas exhaustifs est toute initiative est laissée aux IGT pour les
compléter.
Tableau 4.1.Symboles ponctuels
symbole Elément de dessin Caractéristiques
Regard de la galerie Rayons 1.25-1.00
E Regard du collecteur des EU Cote 1.00
Symboles linéaires
symbole Elément de dessin caractéristiques
Galerie
Dimension réelle
Collecteur EU
Article 7.2.  Textes
symbole Elément de dessin caractére hauteur facteur
PK= 20.00 Point kilométrigue Romans 2.00 1.00
X=310665.86 .
\Y=341685.74 Coordonnées des regards| Romans 1.40 1.00
R20 HC Nom des regards Romans 3.50 1.00
®2000 Diametre des collecteurs | Romans 3.50 1.00
DALOT (2.6x1.6) | troncon Romans 6.00 1.00
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8. ARCHIVAGE DE LA MISSION ET LIVRAISON.

Article 8.1. ARCHIVAGE PHYSIQUE :

Article 8.1.1. PHASE DES TRAVAUX PRELIMINAIRES AU PROJET DE GALERIE :

Apres I’exécution des travaux préliminaires, I’IGT doit archiver les éléments suivants :

n Contrat de I'IGT

. Fichiers de levé

" Fiches de réception
" PV de validation

Article 8.1.2. PHASE D’IMPLANTATION ET DE SUIVI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Aprés I’exécution des travaux, I’IGT doit archiver les éléments suivants :
] Contrat de ’'IGT

. Carnets d’observations

= Cabhiers de calcul

Article 8.2. ARCHIVAGE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS.

En plus de I’archivage physique le Cabinet topographique doit archiver le projet sous format
numérique en affectant un numéro de dossier pour chaque affaire. L’archive numérique doit
contenir en plus du fichier de dessin en format DWG, le scan de toutes les piéces se trouvant
dans le dossier physique.

Article 8.3. PIECES A REMETTRE AU MAITRE DE L’OUVRAGE :

Article 8.3.1. PHASE DES TRAVAUX PRELIMINAIRES AU PROJET DE GALERIE:

Tableau : Livraisons relatives a la phase des travaux préliminaires

Prestation livraisons |

Rapport de la polygonale de base

Plan de la polygonale de base a 1I’échelle
demande

Fiche de réception de la polygonale de base
Semis de points

Fiche de réception de la bande cotée

tracé combiné (profil en long + tracé en

plan)

ANERN

Polygonale de base

Bande coté et calage des profils

ASRNENEN

PHASE D’IMPLANTATION ET DE SUIVI D’EXECUTION DU PROJET DE GALERIE :

Commission de 13/35
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Tableau : Livraisons relatives a la phase d’implantation et de suivi des travaux d’exécution du projet de
galerie
Prestation livraisons
Les carnets d’observations
. . Les cahiers de calcul
Implantation et piquetage

PV de validation

PV de validation

les fiches de réception

v
v
v' Les fiches de réception
v
v
Suivi des travaux d’exécution v

Commission de 14/35
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9. DEVOIRS DE L'IGT

L’IGT est tenu de respecter les dispositions du code des devoirs professionnels des IGT.
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ANNEXE1. PROCEDURE D'EXECUTION DES TRAVAUX

IGT

MAITRE D’(EUVRE

MAITRE D’OUVRAGE

Rassembler et demander
les documents de bases

!

Elaborer I’avant-projet
sommaire

!

Sortie de reconnaissance

<

Demande des travaux
préliminaires

J

Validation du projet de la polygonale de base

Matérialisation,

observation et calcul de
la PB

Observation et calcul de
la bonde cotée

« Rapport de la

« Plan de la polygonale de

« Fiche de réception de la

X

polygonale de base

base a I’échelle
demandé

polygonale de base

Réception de la PB

Calage des profils

v’ semi de point
v' fiche de réception de la
bonde cotée

—

>

Profil combiné

Réception de la BC
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IGT

MAITRE D’(EUVRE

MAITRE D’OUVRAGE

Démarrage des travaux

z 0 |

Réception des
terrassements

J

Réception des
creusements

!

Reéception du béton
projeté

l

Réception du béton de
propreté

!

Réception du coffrage

!

Réception béton fini

Levé de ’existant

9

Conforme

de terrassement et de
construction

v" Fiches de réception

Non-Conforme

-PV de non-conformité
-Fiche de récention

Plan de récolement

Commission de
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Terme

ANNEXE2. TERMINOLOGIE

DEFINITION

Puits d’attaque

Sont des puits implantés et terrassés

Terrassement Travaux de creusement vertical pour atteindre la cote projet
d’attaque de I'excavation de la galerie

Excavation Travaux de creusement suivant 'axe de la galerie

Cintres Piliers en fer menés des plaques dans le toit, ils renforcent les

parois de la galerie contre I'effondrement

Béton projeté

Béton coulé de souténement des parois de la galerie

Béton de propreté

Béton de propreté des parois de la galerie

Ferraillage

Coffrage

Souténement définitif en béton armé

Ouvrage spécieux

Les regards de visite de la galerie

Plan de récolement

Profil en long et le tracé en plan aboutissent par levé du fil d’eay
apres I'achévement des travaux

Commission de 18/35
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ANNEXE3. CONTENU DU RAPPORT DE LA POLYGONALE DE BASE

e Introduction du projet

e Limites de la zone

e Les objectifs du travail réalisé

e Les livrables

e Moyens humaines et matérielles

e Meéthodologie de travail

e Annexes

- Plan de la polygonale

- Listes des coordonnées

- Calcul planimétrique et altimétrique
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ANNEXE4. CARTOUCHE DES PLANS DU PROJET DE GALERIE

F
E
D
Cc
B
A
Ind | Date | Modifie | Yeérifie | Modifications | Approuve
ROYAUME DU MAROC Auaall ASLaadl
Situation administrative: ... e 1Y R T
MAITRE D'OUVRAGE :
LOGO
IGT: MAITRE D'OEUVYRE
LOGO LOGO
PROIJET DE......ccccurun.
LOT/TRANCHE N°.......cccceveernncne
PHASE .....c.cooccoiniis:
PLAN DE...........
Références Réglementaires :- Girculaire
- La loi 30-93 relative a I'
- Décision n°AxZDIMONIGT/GN
SOCIETE DE TRAVAUX:
LOGO
Echelle : 1f.........
Controlépar : Approuvépar : Date :
Dessiné par Yerifié par : Format
Commission de 20/35
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ANNEXES. FICHE DE RECEPTION DE LA PB

Date : 02 Avril 2094
Ind: ind0
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE VILLE ZENATA
Marché N"40/2013, N°41/2013 & N*42/2013
Systéme de projection LAMBERT ZONE 1 et NGM
Point X Y ZNGM Matérialisation Provenance des coordonnées
SA | 308804,50 | 339159,38 32,037 Bome en bimn (00"80c) GPS mode statique (Y), Nivelloment 2
$1 | 30853224 | 33018751 32,637 Bome en bion (80°00cm) GPS mode statique (L), Nivelement 2
$2 | 308482,96 | 33936177 28,448 Bome en bikon (00°60cm) GPS mode statique (XY), NveBament 2
$3 | 308507,50 | 33948844 24 412 Bome en bidon (50°80cm) GPS mode stasque (X.Y), Nivellement Z
S4 | 30841658 | 33058584 22,162 Borne en bidon (80°600m) GPS mode statique (X.Y), Nivelement Z
S5 | 308362,19 | 339779.69 18,713 Borme en bédon (50"60cm) GFS mode ssatque (X.Y), Nivellement Z
S6 | 308359,16 | 340007,78 15,861 Bome en bison (60°80Cm) GPS mode stasque (X,Y). Nivebement 2
$7 | 308248,28 | 340193,06 15,047 Bome en béton (80°80cm) GPS mode satque (L), Nivellement Z
S8 | 308193,66 | 340287,10 17,709 Bome en béton (B0"80cm) GPS mode statque (LY), Nivellement Z
S9 | 308218,22 | 340359,23 21,212 Bome en béson (80*80cm) GPS mode satqus (L), Niveement Z
S10 | 308035,07 | 340650,34 1253 Bome en biton (00°60cm) GPS mode statique (LY), Niveament 2
$11 | 307955,03 | 340725,08 12,654 Bome en béton (80"80cm) GPS mode statique (X.Y). Nivellement Z
$12 | 307811,85| 340776,13 14,979 Borme en béton (80760<m) GPS mode siatique (1Y), Nivellemant Z
813 | 30776889 | 34097040 6,806 Bome an bion (80°80em) GPS mode satque (X.Y), Nivelemant 2
814 | 307615,13 | 34107508 5,098 Borme an biton (00" 80Cm) GPS mode staique (XY). NiveSsment 2
$15 | 307532,78 | 341218,97 4,832 Bome en béton (60°80cm) GPS mode satique (1Y), Nvelement Z
$16 | 307523,09 | 34128791 . 4187 Borre en béton (60°6cm) GPS mode staique (X,Y), Nivellement 2
HF4 | 30784764 | 341657,76 4,339 Borme en béton (30°80cm) Potygonase GFS Matre ¢ Ouvrage
HF8 | 307712,06 | 34068069 14,729 Bome en biton (80°80cm) Potygonase GPS Maare TOUmage
HF16 | 30847459 | 339563,07 23,004 Bome en béton (80°80cm) Potygonsie (55 Mate ¢ Outage
| IF19 | 30843488 | 33837214 50,368 Borme en béton (30"00am) Potyponsie G5 Matrs ¢ Ourage
Polygonale de base fournie par Matre d'Ouvrage
VISA :
CONTROLE INTERNE CONTROLE EXTERNE CONTROLE EXTERTEUR 2
[Nom: NG ﬁlom ‘
Date: Date: Oate :
{ Bl 47 dlecncn s | ‘ v * g
Visa: Visa: \
| !
At
o 1
/
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ANNEXEG. PROJET DE LA POLYGONALE DE BASE

Normalisation et Standardisation

! 1~ w2 ! 3 ! | :
— T+ + % + + o0 oo | s | s T
o
A el c nouauin B
> Til ST10 s Taovauin s
- P2 B e o | scnsnan — oo
P Pl = = T e T oo
/ s o X= 310034.03 ROYAUME DU MAROC Loyaall ASLaall
—— |Y= 342717.06 5 4%
@HF3 %,
— + + e ® + + '
o
« ST8
L e -
7 " HF10 ASSAINISSEMENT PRIMAIRE DE LA ZONE EST DE LA VILLE
i S’TS. NOUVELLE DE ZENATA
STG6 S COLLECTEUR HORS SITE HC - LOT 1: GALERIE
o,
o DOSSIER D'EXECUTION
- \
— + + & = ~ + " POLYGONALE DE BASE
s DE LA GALERIE HC
5T4 SNesT2
= "
fage LA ek ¥
" g ——gmwes e |
_— L HF14 (] ¥
L
= + + + + + —
®:r0 Y @EFI3
L
L
L
\
LL
ADE:
L
N =y
L
14
— + + + + + f—
LEGENDE A
Polygonale RERNS
@ Station ancienne oo, P4
® Station nouvelle . X = 311759.00
—==__ Distance entre stations Y= 3403%7.46
om ®Hr
— + +  @uris + + P3 + R + —
X= 31143893 LS
Y= 34017985 2
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ANNEXE 7. TRACE COMBINE

i ™ f

=|[=]e]e]=]r ]~

ROTAUML DU MEROC I_lﬂ._\)_‘_.._ﬂ P .
ORI I LAt 2iAL Fmna
ASSAIMSSCMINT ARIMAIRE DC L& ZONC CST DCLAYILL —— e BB s 1 5 sy T

NEUYLLLE DE ZCHATA
COLLCTCUR HORSSITE HC - LOT 1:GACRI €

DOSSER D'EAECUTION

TRACEEY PLAY 8 PROAL Y LOVG

DE LA GALERIE HC %EP
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ANNEXES8. FICHE DE RECEPTION DES CREUSEMENTS

Code : ind2 Page : 1/1
PROJET: ASSAINISSEMENT PRIMAIRE DE LA "
ZONEEST-DEILAVILLEINOUVELLEDE:ZENATA FICHE DE CONTROLE TOPOGRAPHIQUE PLANI-ALTI
Opération: COLLECTEUR Hc - LOT 1 : TRAVAUX DE REALISATION D'UNE GALERIE
Ouvrage AXE ET COUPE DE LA GALERIE Fiche n°: 2
Partie d'Ouvrage PK15 ind2 Date :
Point X thérique '\ Y thérique Z thérique [ X LEVE Y LEVE Z LEVE ax ay az CONFORME NON-CONFORME

Pl | 310504.97 341914.90 5.838 310 504.97 341 914.90 | 5.60 0.00 -0.01 0.24

P2 310504.97 341914.90 9.438 310 504.97 341 914.90 9.54 0.00 0.00 -0.10

P3 310506.28 341915.81 5.838 310506.22 |  341915.78 5.80 0.06 0.03 0.04

P4 | 310503.65 341913.98 5.838 310 503.59 341913.93 | 5.86 0.06 0.05 | -0.02
"~ P5 | 310506.28 341915.81 7.838 310506.28 | 34191582 | 7.85 0.00 [ -01 | oot

P6 310503.65 341913.98 7.838 310 503.62 341913.92 7.92 0.03 0.06 -0.08

_ DréEI-Dthéorique

COUPE GALERIE THEORIIQUE

4
D1 1.6 1.68 -0.08
D2 1.6 1.53 0.07
D3 3.6 3.94 0.34 |
D4 1.6 1.60 0.00
DS 1.6 1.67 0.07
: | '
CAPEP\SETTRA GEOCODING SAZ
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ANNEXE9. COUPE TRANSVERSALE D’UNE GALERIE MONTRANT LES POINTS DE CONTROLE ET DE RECEPTION
x _ .— N - > g
_/"/.r( // i ’ h e ~, “:‘}\_‘
r.l;r_.- .--llj;z N ' ’.L_.--
5 < , o« >[7
10
6 |< * A 5
4 |= —?"" —— S ———— - — 3
L= , . s, = |
%,
% v
z,;% =
gt 7 >| 2
1
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ANNEXE10. FICHE DE RECEPTION DES COTES RADIERS DES POINTS DE

CONTROLES

e e
Fode o2 Page n
AT AT FRAWTN DL A TR BTG TA WIS BRI DT T
S ——
e P e
artie dumrage Treimn KaH R owe
1
Point de contrdle | C°Ter::fe‘:'i“"‘ X Théorique YThéorique clz:': acote
p1 6.490 310665.62 341685.57
p2 . 6.479 1066277 | 34168068
p3 l 6.467 310659.91 l 341693.78
pa v 6.456 31065708 |  341697.89
ps ' 6.444 065421 | 34170199
p6 6.433 310651.35 341706.10
p7 ' 6.421 1064850 | 34171020
8 6.410 310645.64 341714.31
P9 6.398 310642.79 341718.41
p10 6.387 310639.93 341722.52
pi1 . 6375 soearos | aatrzse:
p12 ' 6.364 s063422 |  a4173073
p13 . 6.352 03137 | aa17aass
p14 v 6.341 s062851 |  a41738.94
pis v 6.329 stos2s66 | 24174304
pl6 6.318 310622.80 341747.15
p17 » 6.306 31061995 |  341751.25
p18 6.295 310617.08 341755.35
p19 6.283 310614.21 341759.45
p20 6.272 310611.35 341763.54
p21 . 6.260 1060848 | 34176764
p22 6.260 310608.48 341767.64
——
e ] =
|
o * Jowe
.‘
|
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ANNEXE11. FICHE DE RECEPTION DES IMPLANTATIONS DES REGARDS

Fihe d conteile opographicron

code oz Fage n

Opération: COLLECTEUR Hc- LOT1 & TRAVAUK DE REAUSATION DUNE EALERE

[ ez e ke
e — o
| Point de contrsle COTE TAMPO COTEFE COTETN X Theori ¥eheori X Réal ¥ Réel ox , oy
R3OHC-EU . o 310154.4.5 34.2411.87
R3BHC-EU 310178.07 342378.38
R37HC-EU 310207.47 342336.69
R3GHC-EU 310233.99 . 342299.08
R3SHC-EU 310260.60 342261.45
R3JHC-EU 310290.57 342218.86
R33HC-EU 310320.44 . 342176.51
R32HC-EU 310353.87 34212911
RIIHC-EU 310387.29 342081.73
R3OHC-EU 310418.33 . 342037.67
R29HC-EU 310449.53 341993.49
R2BHC-EU 310480.67 341949.34
R27HC-EU 310511.80 . 341905.21
R26HC-EU 310542.95 341861.03
R2SHC-EU 310574.03 341816.95
R24'HC-EU 310608.48 . 341767.64
R24HC-EU 310620.58 341750.31
R23HC-EU 310665.62 341685.57
R20HC 310665.87 341685.74
R21HC 310608.71 341767.83
R22HC 310543.19 341861.20
R22'HC 310480.92 341949.51
R23HC 310449.77 341993.66
RAHC 310387.55 342081.90
R25HC 310320.69 342176.68
R26HC 310280.34 342233.39
R27HC 310207.71 342336.87
R28HC 310155.16 342412.38
e n [r—

W . n

= ome ome

- ™ s
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ANNEXE12. FICHE DE RECEPTION DES COTES RADIERS DES REGARDS

Fiche de contrile topagraphique
oo ino2 Page 11
PROJET: ASSAINISSEMENT PRIMAIRE DE LA ZONE EST DE LA VILLE NOUVELLE DE ZENATA Dute:
Opéeation: COLLECTEUR He - LOT 1: TRAVAUN DE REALSATION BUNE GALERIE
Ouwrage radier Fiche n*
Partie d'Ouerage reception des regasds. Date
Point de contrale X théorique Y théorique Zlhéorﬁ::: RanER A COTE A COTE A COTE
R23HCEU 53
R20HC 310665.62 341685.57 5.297
R24HC EU 310620.5798 341750.3206 5.100
R2Z1HC 310608.49 341767.64 5.047
R25HC EU 310574.0336 341816.9511 4.897
R22HC 310542.947 341861.029 4.762
R26 HCEU 310542.95 341861.03 4.760
R27HCEU 310511.7959 341905.2147 4.625
R22'HC 310480.67 341949.34 4.490
R28HC EU 310480.67 341949.34 4.490
R23HC 310449.531 341993.492 4.355
R29HC-EU 310449.5308 341993.4924 4.360
R30HC EU 310418.33 342037.67 4.153
R31HC EU 310387.3036 342081.73 4.090
R24HC 310387.3036 342081.7301 4.090
R32HC EU 310353.87 342129.11 3.945
R33HC EU 310320.4413 342176.5117 3.800
R25HC 310320.4413 342176.5117 3.800
R34HC EU 310290.5705 342218.8619 3.670
R26HC 310280.089 342233.711 3.625
R35HC EU 310260.5896 342261.4485 3.540
R36HC EU 310233.9987 342299.075 3.425
R37HCEU 310207.471 342336.688 3.310
R27THC 310207.471 342336.688 3.310
R38HC EU 310178.0663 342378.3774 3.183
R28HC 310154.446 342411.866 3.080
R39HC EU 3.055
OBsERVATION
carer GEoCODING sevTRA
Nom Nam Nom
Date Daee. Daee
viss wisa wiss

Commission de

Normalisation et Standardisation

28/35



Normalisation de la
Prestations topographiques
relatives a I’exécution d’un

« Projet de Galerie »

« Normel1l/ONIGT »

&

ONIGT

Royaume du Maroc

Ordre National des Ingénieurs Géométres
Topographes Conseil National

Version finale : V 1.0
Révision 0

Date : 20 Mars 2019

ANNEXE13. FICHE DE RECEPTION DE LA CONDUITE DES EAUX USEES

Fiche de contréle topographique

Code : [version : Date d'application : [Page - [ a1
PROJET; ASSAINISSEMENT PRIMAIRE DE LA ZONE EST DE LA VILLE NOUVELLE DE ZENATA
Date:
Opération; COLLECTEUR Hc - LOT 1 ; TRAVAUX DE REALISATION D'UNE GALERIE
Ouvrage Conduite EU Situation Fiche n°:
Partie d'Ouvrage Trancon R22HC-R22'HC Plan Date :
zg:";:l: U?Ez:f; X théorique | Y théorique ZR ;’“Dél‘;:qé‘j COTE PLOT X réel ¥ réel Z réel PLOT Dx Dy bz
R26 HC EU 0 310542.95 341861.03 4.760 4.687
R2ZHC 0.0064 | 31054295 341861.03 4.760 4.687
P1 4.0064 | 31054064 341864.30 4.750 4.677
p2 7.0064 | 31053891 341866.75 4,742 4,669
p3 10.0064 | 310537.18 341869.20 4.735 4.662
P4 13.0064 | 31053546 341871.65 4.727 4.654
PS5 16.0064 | 31053373 341874.11 4.720 4.647
PE. 19.0064 | 31053200 341876,56 4,712 4,639
p7 22.0064 | 31053027 341878.01 4.705 4.632
PB. 25.0064 | 31052054 341881.46 4.697 4.624
Py 28.0064 | 31052681 341883.91 4.690 4.617
P10 31.0064 | 310525.08 341886.37 4.682 4.609
P11 34.0064 | 31052338 341888.82 4.675 4.602
P12 37.0064 | 31052163 341891.27 4.667 4.594
p13 40.0064 | 310519.90 34189372 4.660 4.587
P14 43.0064 | 31051817 341886.17 4.652 4.579
P15 46.0064 | 310516.44 341898.63 4.645 4.572
P16 49.0064 | 310614.71 341901.08 4.637 4.564
pi7 52.0064 | 31051298 34190353 4.630 4.557
R27HC EU | 54.000 | 31051180 341905 21 4.625 4.552
P18 55.0064 | 310511.26 341905.98 4.622 4.549
p1g 58.0064 | 31050953 341908.43 4.615 4.542
P20 61.0064 | 310507.80 341910.88 4.607 4.534
p21 64,0064 | 31050607 34191334 4,600 4,527
p22 67.0064 | 31050434 341915.79 4.592 4.519
p23 70.0064 | 31050261 341918.24 4.585 4.512
p2a 73.0064 | 31050088 34192069 4.577 4.504
p25 76,0064 | 31049915 34192314 4,570 4,497
P26 79.0064 | 310487.42 341925.59 4.562 4.489
p27 82.0064 | 31049569 341928.04 4.555 4.482
p28 85.0064 | 31049398 34193050 4,547 4.474
P29 88.0064 | 21045223 341932.95 4.540 4.467
P30 91.0064 | 31045051 341935.40 4.532 4.459
P31 94.0064 | 310488.78 341837.85 4.525 4.452
p32 97.0064 | 310487.05 341940,30 4517 4.444
P33 100.0064 | 31048532 341942.75 4.510 4.437
P34 103.0064 | 31048359 341945.20 4.502 4.429
P35 106.0064 | 31048186 341947 66 4.495 4.422
R22'HC 108.06 | 31048067 341949.34 4.490 4.417
CROQUIS / SCHEM,
OBSERVATION
CONTROLE INTERNE CONTROLE EXTERNE CONTROLE EXTERIEUR

Nom Nom Nom

Date Date Date

Visa Visa Visa
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ANNEXE14. FICHE DE RECEPTION DE LA COUCHE DE BETON 30CM

Code : Iindz

PROJET: ASSAINISSEMENT PRIMAIRE DE LA
ZONE EST DE LA VILLE NOUVELLE DE ZENATA

Opération: COLLECTEUR Hc - LOT 1 : TRAVAUX DE REALISATION D'UNE GALERIE

Page : ‘ 1/1

FICHE DE CONTROLE TOPOGRAPHIQUE PLANI-ALTI

Ouvrage AXE ET COUPE DE LA GALERIE Fiche n°: 2
Partie d'Ouvrage PK12 ind2 Date :
leve béton leve creusement section de béton (m)
[ Point X thérique Y thérique Z thérique X LEVE Y LEVE Z LEVE D1 D2 D3 D4 D5
| pP1 310539.58 341865.80 6.015 310 539.54 341 865.86 5.65
P2 310539.53 341865.87 9.263 310 539.53 341 865.87 9.60 0.33 0.36 0.33 0.31 0.24
| p3 310540.53 341866.58 6.004 310 540.81 341 866.75 5.71
| Pa 310538.41 341865.08 6.016 310 538.21 341 864.95 5.77
| _P5 310540.54 341866.58 7.949 310 540.83 341 866.79 7.97
| Pp6 310538.43 341865.10 7.967 310 538.18 341 864.92 7.98

COUPE GALERIE THEORIIQUE

CAPEP\SETTRA

GEOCODING SAZ

Commission de
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ANNEXE15. FICHE DE RECEPTION DE LA COUCHE DE BETON DE PROPRETE

T A - z T
[ Fiche de contréle topooraphiaue |
L

Code [Version I I [Page - | V2N |
RIS ; 5F LA TONE §97 OF LA VLLE WOUVELLE BF TENATA s
Oovération: COLLECTEUR Hc - LOT 1 ¢ DE REAL] TON D'UNE GALERIE
Ouvrage Béton de propreté Situation Fiche n®:
Partie d'Ouvrage Trancon R20HC-R22HC Plan Date : 07/03/2013
e s xTi ia ¥ Théorique e balen A cOTE
contr | (Béton de
R1 6.190 310666.691 341686.316
R2 6.167 310660.981 341694.526
R3 6.144 310655.272 341702.736
R4 6.120 310649.563 341710.946
RS 6.097 310643.853 341719.156
R6 6.074 310638.1449 341727.366
R7 6.051 310632.434 341735.575
RS 6.028 310626.725 341743.786
R9 6.004 310621.013 341751.994
R10 5.981 310615.281 341760.188
R11 5.958 310609.549 341768.382
R12 5.935 310603.822 341776.579
R13 5.912 310598.095 341784.777
R14 5.888 310592.368 341792.975
R15 5.865 310586.618 341801.156
R16 5.842 310580.868 341809.338
R17 5.819 310575.118 341817.519
R18 5.796 310569.367 341825.700
R19 5.772 310563.617 341833.882
R20 5.749 310557.867 341842.063
R21 5.726 310552.116 341850.244
R22 5.703 310546.366 341858.426
R23 5.693 310544.011 341861.776
L1 6.190 310664.556 341684.832
L2 6.167 310658.847 341693.041
L3 6.144 310653.138 341701.251
L4 6.120 310647.428 341709.461
LS 6.097 310641.719 341717.671
L6 6.074 310636.009 341725.881
L7 6.051 310630.300 341734.091
L8 6.028 310624.590 341742.301
Lo 6.004 310618.879 341750.509
L10 5.981 310613.146 341758.703
L1i1 5.958 310607.414 341766.897
L12 5.935 310601.687 341775.095
L13 5.912 310595.961 341783.293
L14 5.888 310590.234 341791.491
L1S 5.865 310584.484 341799.672
L1i6 5.842 310578.733 341807.853
L1z 5.819 310572.983 341816.035
L1i8 5.796 310567.233 341824.216
L19 5.772 310561.482 341832.397
L20 5.749 310555.732 341840.579
L21 5.726 310549.982 341848.760
L22 5.703 310544.231 341856.941
L23 5.693 310541.884 341860.281
OBSERVATION
CAPEP GEOCODING SETTRA
A
Nom Nom Nom
Date Date Date
visa visa visa
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ANNEXE16. FICHE DE RECEPTION DU BETON COULE

Code INDZ

PIVUIE 1 ASSEINESSEVIEN | FIUIVERINE DE LS ZUTNE EST DE LY VILLE

NOUVELLE DE ZENATA

Ouvrage

Partie d'Ouvrage

Point Diamiétre
théerique
D1 1.30
D2 1.30
D3 . 3.50
P1 D4 1.30
DS 1.30
D& z.20
o7 2.20
o
D1 1.30
D2 1.30
D3 3.50
P3 Da 1.30
Ds 1.30
D& 2.20
D7 2.20
]
o1 1.30
D2 1.30
D3 3.50
PS5 D4 1.30
DS 1.30
=3 2.20
o7 2.20
CAPEP\TERRASOND
Nam
Date
Visa

béton coulé

Trancon R2EHC-R2Z7HC

Diamétre
réel

1.35

Diamétre
réel

1.26

Diamétre
réel

1.31

Fiche de contréle topographique
Page 1/1
Date:
Opération: COLLECTEUR Hc - LOT 1 : TRAVAUX DE REALISATION D'UNE GALERIE
Fiche n":
Date
Point Diamétre Diamétre ——
théorique réel
D1 1.30 1.30 0.00
D2 1.30 1.29 -0.01
D3 3.50 [ 349 -0.01
P2 Da 1.30 1.29 -0.01
DS 1.30 1.30 0.00
D6 2.20 2.20 0.00
D7 2.20 2.20 0.00
| oo
D1 1.30 1.29 -0.01
D2 1.30 1.32 0.02
D3 3.50 345 -0.01
P4 Da 1.30 1.29 -0.01
Ds 1.30 1.28 -0.02
D& 2.20 218 -0.02
D7 2.20 219 -0.01
-
D1 1.30 1.33 0.03
D2 1.30 1.27 -0.03
D3 3.50 3.50 0.00
P& Da 1.30 1.30 0.00
DS 1.30 [ 1.30 0.00
D6 2.20 2.18 -0.02
D7 2.20 2.20 0.00
o i
- = S
- e -l - B
GEOCODING SAZ

Nom

Date

Visa

Dr-Dt

-0.05

-0.01

-0.01

0.00

-0.02

-0.02

Dr-Dt

-0.04

0.04

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.03

Dr-Dt

-0.03

0.00

-0.01

0.00

-0.01

0.00

Date

Visa
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ANNEXE17. FICHE DE RECEPTION DU BETON FINI

Ve de comuble toporraphiue
cote:  wmn - "
PROIT: ASSAIMSSEMENT PIMAIRE OE LA ZONEEST D LA VLE KOUYELLE DE ZNATA e
1
— fntion e
Jp— Trancon k2GRS
Point de contréle finition axe finition extrem. X Théorique YThéorique c::: SOIE dent mvrem A COTE AXE AT
Gauche Doite Gauche Doite
pL 4.980 5.010 310280.09 342233.71
p2 4.969 4.999 310277.22 342237.80
p3 4.957 4.987 310274.34 342241.89
P4 4.946 4.976 310271.47 342245.99
[ 4.934 4.954 310268.59 342250.08
pé 4,923 4.953 310265.72 342254.17
p7 a.911 4.941 310262.84 342258.26
p8 4.900 4.930 310259.97 342262.35
p9 4.888 4.918 310257.08 342266.43
p10 4.877 4.907 310254.19 34227051
p11 4.865 4.895 31025131 342274.60
p12 4.854 4.884 310248.42 342278.68
p13 4.842 4.872 310245.53 342282.76
p14 4.831 4.861 310242.65 342286.84
p1s 4.819 4.849 310239.76 342290.93
p16 4.808 4.838 310236.87 342295.01
p17 4.79% 4.826 310233.99 342299.09
p18 4.785 4.815 310231.11 342303.18
p19 4.773 4.803 310228.22 342307.26
p20 4.762 4.792 310225.34 342311.35
p21 4.750 4.780 310222.46 342315.44
p22 4.739 4.769 310219.58 342319.52
p23 a.727 4.757 310216.70 342323.61
p24 4.716 4.746 310213.82 342327.69
p25s 4.704 4733 310210.93 342331.78
p26 4.693 4.723 310208.05 342335.87
p27 4.690 4.720 310207.47 342336.69
esenvanon
caree J— serma
Worn e e
Bete oote ouie
viss vi:a visa
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ANNEXE18. FICHE DE RECEPTION DES OUVRAGES SPECIAUX

Fiche de contrdle topographique

Code IND2 Page : 171
PROJET: ASSAINISSEMENT PRIMAIRE DE LA ZONE EST DE LA VILLE NOUVELLE DE ZENATA Date:
Opération: COLLECTEUR Hc - LOT 1 : TRAVAUX DE REALISATION D'UNE GALERIE
Quvrage COTE RADIER DES OUVRAGES SPECAUK. Fiche n":
Partie d'Ouvrage ‘ | Date :
REGARDS x 5 ¥ z
os1 310660.22 341682.71 6.605
os2 310663.45 341682.14
RIOHC
o083 310668.59 341686.44
o054 310670.16 341689.67 6.507
o051 310444.12 3419980.63 5.884
os2 310385.13 342078.31 4.608
R23HC
053 310453.49 341984.36 4.710
osa 310454.06 341997.59 5.794
051 310381.90 342078.88 5.508
os2 310385.13 342078.31 a.574
R24HC
083 310391.27 342082.60 4.414
osa 310391.84 342085.83 5.579
os1 310315.03 342173.65 5.286
o5z 310318.26 342173.08 4.061
R2Z5HC
053 310324.40 342177.38 4.083
osa 310324.97 324180.61 5.257
053 052
084 051
VERS R20
OBSERVATION
CAPEP GEOCODING SETTRA
Nom Nom Nom
Date Date Date
Visa Visa Visa
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ANNEXE19. PLAN DE RECOLEMENT

b Z

Fl[=[z]e ][]+
i

ROYAUMC DU MAROC

SUGE I UANE HAGE MERI 2ETALA

=

A0S I ~ 7

52 b% Galerk: (2.6mx3.3m)

ASSAINISSCMINT PRIMAIRC DL LA ZONC [ST DC LA YILL
NCUYCLLC DL ZLNATA
COLULCTCUR HORS SITC HC - LOT 1:GAURI E

PLAY DE RECOLLEMENT

TRACECOMEINE

DE LAGALERIE HC

o -

[T

Echelle X : 171000 — |

Echelle Z : 1/100

Plan Comp : 2.00

N

| .—’_., B

besho b fet -

Attributs eaux usées

Cotes TN HC-EU

CotesTAMPON HC-EU

Attributs eaux pluviales

Cotes radiers HC-EU

ProfondEUrs HC-EU

Distances HC-EU

Canalisations HC-EU

Pentes HC-EU

Cotes TN HC-EP

Cotes TAMPON HC-EP

Cotes radiers HC-EP

ProfondEUrs HC-EP

Distances HC-EP

Canalisations HC-EP

Pentes HC-EP
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